

## Zmluva o dielo č. ....../2019 - časť 2.

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina“ ďalej iba „Stavba“  
( ďalej iba „Zmluva“ )**

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEĽ:**

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

Oprávnení konať

vo veciach technických:

**Stredná odborná škola obchodu a služieb**

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Príspevková organizácia

00159352

2021152287

nie sme platcami DPH

Štátna pokladnica

IBAN SK09 8180 0000 0070 0059 3127

045/5512403 / xx

[soupka@mail.t-com.sk](mailto:soupka@mail.t-com.sk)

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

Ing. Peter Lazár , zástupca riaditeľky školy

**za účasti zriaďovateľa**

**OBJEDNÁVATEĽA:**

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

**Banskobystrický samosprávny kraj**

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

37828100

2021627333

Štátna pokladnica

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

**ZHOTOVITEĽ:** VERÓNY OaS s.r.o.  
Sídlo: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
Štatutárny orgán: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 47210621  
DIČ: 2023810382  
IČ DPH: SK2023810382  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0051 6381 0000  
Telefón/fax: +421455511571  
Email: veronyoas@veronyoas.sk

Oprávnení konateľ

vo veciach zmluvy: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

#### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláseného Výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 101/2019, dňa 22.05.2019, pod zn. oznámenia 13274 - WYP, na predmet zákazky pre projekt - stavbu s názvom: „Obnova budovy dielni SOŠO a S Krupina“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov Európsky fond regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2016.

2

#### I.

##### Úvodné ustanovenia

1. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých objektov, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej len „Stavenisko“ alebo „Stavba“) a Objednávateľ je správcom Stavby. **Príloha č. 1 (Rozpočet) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.**
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych

predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.

3. Účelom tejto Zmluvy je Obnova budovy dielni SOŠ obchodu a služieb Krupina: úpravy povrchov, tepelné izolácie, podlahy, strop a všetky náležitosti v zmysle projektovej dokumentácie.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve a jej Prílohách tak, aby bol splnený účel Zmluvy.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje a predložil objednávateľovi, ku dňu podpisu Zmluvy, ak nie je uvedené v tomto odseku inak:
  - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác**, schválený objednávateľom – pri prevzatí Staveniska, **( Príloha č. 3 Zmluvy, ako neoddeliteľná súčasť Zmluvy ),**
  - **Zoznam všetkých subdodávateľov na stavebné práce** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
  - **Doklady o uzavretí poisťovnej zmluvy, poisťka** platná po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas vykonávania Diela do výšky ceny Diela bez DPH uvedenej v osobitnom článku tejto Zmluvy.
  - **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie „bankovej záruky“** v prospech objednávateľa podľa časti C. OBCHODNÉ PODMIENKY súťažných podkladov verejného obstarávania.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov ( ďalej aj iba „subdodávka“ ) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady,

náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
10. Predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.

## II.

### Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, v **nacenenom Výkaze výmer/Rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k Zmluve a v tejto Zmluve**, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu Zmluvy, vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy a to bez väd a nedorobkov a v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami a projektom stavby tak, aby dielo bolo plne funkčné a spôsobilé plniť svoj účel.
2. Objávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

## III.

### Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa Dielo

Názov stavby :           Obnova budovy dielní SOŠO a S Krupina

Miesto stavby :         Červená Hora 1657, 963 01 Krupina

podľa špecifikácie a v rozsahu a spôsobom určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“ spolu s prílohami,
- Projektová dokumentácia (ďalej aj „Dokumentácia“) vrátane Výkazu výmer,
- Technická správa
- Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a
- Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

1. Dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na stavbe v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy a podľa Rozpočtu/VV, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy (ďalej len „Rozpočet“), a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie Diela a jeho kvality.
2. Dielo je zhotoviteľ povinný vykonať v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa Diela, s ktorými sa zhotoviteľ podrobne oboznámil a ich podmienky pri vykonávaní Diela sa zaväzuje dodržať, ďalej s ostatnými individuálnymi alebo normatívnymi správnymi aktmi týkajúcimi sa predmetu Zmluvy vydanými do dňa uzavretia Zmluvy, ako aj vydanými po podpise Zmluvy, tak, aby sa naplnil účel Zmluvy.
3. Všetky veci, podklady, materiály, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
4. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť, nesprávnosť, nedostatok alebo inú chybu najmä v pokynoch, podkladoch, materiáloch, iných veciach a zariadeniach dodaných, poskytnutých, zabezpečených, alebo inak mu sprístupnených Objednávateľom a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ich Zhotoviteľ zistil alebo s vynaložením odbornej starostlivosti mohol zistiť, najneskôr však do 3 (troch) dní odo dňa ich zistenia. V prípade, že si povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete Zhotoviteľ nesplní, zodpovedá za všetky vady a škodu spôsobené nesplnením tejto povinnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** projektovej dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od upozornenia
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb,**
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa ods. 4, 5 tohto článku III Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela a môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku IV Zmluvy a Harmonograme prác.

#### IV

##### Čas a termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo **bez zbytočného odkladu** po písomnom prevzatí Staveniska.
2. Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať najneskôr **do 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy.**

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že konečný termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi je najneskôr **do 90 dní odo dňa písomného prevzatia Staveniska** zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia Diela podľa tohto ods. 3 čl. IV Zmluvy toto Dielo riadne vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
4. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela je zhotoviteľ povinný včas navrhnuť v **Harmonograme** postupu prác ( vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy a Harmonogram prerokovať s objednávateľom, inak objednávateľ postupové termíny jednostranne určí po prerokovaní so zhotoviteľom v Harmonograme postupu prác ( vecnom a časovom), ktorý sa stane Prílohou tejto Zmluvy. K postupovým termínom realizácie Diela musí byť v Harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
5. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku VI písm. B. a C. tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

## V

### **Cena diela, platobné podmienky a fakturácia**

1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
  - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania Diela nie je povolená žiadna zmena cien,
  - do ceny Diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie Diela,
  - do ceny Diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie Diela nutné alebo potrebné,
  - u všetkých položiek naceneneho Výkazu výmer/Rozpočtu platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletačných a iných materiálov,
  - mu je úplne a presne známy rozsah Diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu Diela vrátane Príloh a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu Diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je s poukazom na vyhlásenia zhotoviteľa v ods. 1 tohto článku Zmluvy dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých nacených položiek uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy ( ďalej iba „cena Diela“ )**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov objednávateľa za práce na Dielo vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa. Jednotkové ceny jednotlivých položiek Rozpočtu sú ceny pevné, nemeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela. V prípade rozporu ceny Diela dohodnutej v tejto zmluve s cenou podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, má prednosť cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve ako cena konečná a nemenná, záväzná pre obe zmluvné strany.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	340 949,77 Eur
DPH 20 %	68 189,95 Eur
<b>Cena s DPH</b>	<b>409 139,72 Eur</b>

(slovom: štyristodevätisícstotridsaťdeväť Eur, 72/100 ) s DPH.

7

3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela (vrátane použitého materiálu), a to najmä dopravné náklady, skladné, atesty, revízne správy, odpady – odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, doklady o uskladnení odpadov, merania, zameranie, návody na obsluhu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné, vrátane všetkých ďalších nákladov, poplatkov a odvodov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo mohlo byť riadne uvedené do užívania a užívania schopné.
4. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet a vyplnený Výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

6. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Cena Diela bude fakturovaná na základe objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom Výkaze výmer po odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
8. Na účely fakturácie sa za deň riadneho vykonania a odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa.
9. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry a jej príloh ako neoddeliteľnej súčasti faktúry. K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie (neoddeliteľná súčasť faktúry) , najmä Súpis skutočne vykonaných prác, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
10. Splatnosť faktúry je 60 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
11. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi podľa tejto Zmluvy.
12. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
  - faktúra musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch,
  - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené **stavebným dozorom objednávateľa na Súpise prác** minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“,
  - faktúra musí byť členená podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác a to iba v rozsahu skutočne vykonaných prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť ) podľa zhotoviteľom naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer, dokladovaná Súpisom vykonaných prác odsúhlaseným stavebným dozorom objednávateľa, pričom **súpis vykonaných prác** musí byť členený podľa čísla položiek, popisu prác, výmery mernej jednotky prác, s uvedením jednotkovej ceny (za každú položku zvlášť ),
  - faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceneneho Rozpočtu/Výkazu výmer tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
13. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Rozpočte/Výkaze výmer a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/



pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 60-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.

14. Zhotoviteľ je povinný -v prípade subdodávky- s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať (daňovým dokladom, písomným potvrdením subdodávateľa a.i. ), inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť/zadržať úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
15. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
16. Po vystavení záverečnej faktúry ( po odovzdaní a prevzatí Diela ) nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela objednávateľovi.
17. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela (práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania) za uspokojené.
18. Každá faktúra musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

20. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
21. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## VI

### A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán,

#### B. Prerušenie prác,

#### C. Zmena záväzkov zmluvných strán

#### D. Odovzdanie a prevzatie Diela

### A. Zhotovovanie Diela a Súčinnosť zmluvných strán

1. Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

ing. IGOR KOKAVEC, stavebno-technický dozor (za objednávateľa),  
ing. PETER LAZAR, osoba oprávnená rokovať vo veciach technických (za objednávateľa),  
TAU ZATKO, stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na diele.

2. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, tzn. oprávnenia na výkon stavebných prác a technológií, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie požadovaných prác a technológií, a na požiadanie objednávateľa i doklady preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa vrátane analýzy rizík a postupov ich eliminácie, a kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré bude používať pri prácach podľa tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych

predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska.

3. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti nasadeniu pracovníkov, ktorí podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikovaní a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov stiahol a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
6. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
8. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
9. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní pohybovať sa po stavenisku výlučne ochrannom pracovnom odevu, vo vyhovujúcej pracovnej obuvi a v ochranných pracovných prilbách v jednotnej farebnej úprave.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác zoznam všetkých pracovníkov zhotoviteľa, ktorý bude priebežne aktualizovať, platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a

požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepoživali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, dodržiavali zákaz fajčenia na stavbe, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe.

11. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Zhotoviteľ určuje ako stavbyvedúceho v zmysle podmienok účasti Ján Zaťko. Telefón 0905 473 965 s povinnosťou viesť denník.
12. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku.

#### B. Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby** najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
  - prerušiť práce
  - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb**,
  - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb** projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
  - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto odseku článku VI Zmluvy objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu Diela alebo môže spôsobiť omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo článku VI Zmluvy.

- Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

### C. Zmena záväzkov zmluvných strán

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa ( najmä „Naviac práce“ ) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer/Výkazoch výmer a Rozpočte.
- Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami ( ďalej len „dodatok“ ).
- Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve alebo cenu účtovanú odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote písomne dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po výzve objednávateľa na ich odstránenie. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to vždy na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne písomne uzná, v rozsahu uznania patrí zhotoviteľovi úhrada ceny za zabudované materiály a stavebné práce osobitne dohodnuté v dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pri oceňovaní Objednávateľom uznaných naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu v jednotlivých Prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.
- Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.

Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť, alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

#### **D. Odovzdanie a prevzatie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do montážneho denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 5 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV ods. 3 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku IV ods. 3 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné. V takom prípade postupu sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela ( verejnej práce ) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť.
5. Objávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obch. zák., ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality.
6. Ak zhotoviteľ zabuduje stavebné materiály, výrobky bez ich odsúhlasenia objednávateľom a ak sa dodatočne preukáže, že vlastnosti zabudovaných materiálov, výrobkov a z toho dôvodu kvalita konštrukcie nezodpovedá požadovaným technickým špecifikáciám a normám, je zhotoviteľ povinný na svoje

náklady, podľa pokynu objednávateľa, vykonať opatrenia na nápravu ( napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi, výrobkami a pod. )

7. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ( verejnej práce ), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávateľa - osoby oprávnenej za objednávateľa rokovať vo veciach technických.
8. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu ( vo forme Príloh ) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:
  - dve kópie stavebného denníka,
  - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela,
  - zoznam certifikátov použitých materiálov
9. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 8 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
10. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
  - údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
  - názov zákazky, číslo Zmluvy,
  - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá,
  - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
  - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
  - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
  - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
  - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
  - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
  - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá,
  - zhodnotenie akosti vykonaných prác,
  - súpis odovzdaných dokladov
  - prípadne zoznam chýb a nedorobkov a lehota a spôsob ich odsránenia
  - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
11. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela ) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
12. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
13. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 8 tohto článku.

14. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
15. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo, zo zábezpeky a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
16. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
17. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z bankovej záruky.
18. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.

## VII

- A. **Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba,**
- B. **Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**
- C. **Zmluvné pokuty**

### A. **Zodpovednosť zhotoviteľa, Záruka a záručná doba**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa



končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy, alebo o dobu v ktorej riadne a včas neodstránil vady uplatnené objednávateľom.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje **začať** s odstraňovaním prípadných väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
6. Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
7. Rovnaké práva ako práva uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

#### **B. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody**

1. Riadnym odovzdaním Diela ( príslušnej časti Diela ) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
2. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

#### **C. Zmluvné pokuty**

1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 150,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
5. Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
6. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto zmluve alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,00 EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
7. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty apod.), má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50,00 EUR za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
8. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,00 EUR za každé zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.
9. Ak zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v lehote uvedenej v tejto zmluve, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,00 EUR

za každý deň omeškania s vypratím pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

10. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 50% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom.
11. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
12. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom vzhľadom na dôležitosť zabezpečovanej povinnosti, lehoty plnenia a cenu diela.

## VIII

### Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v **Prílohe č. 6** k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na

odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zapíatie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

## IX

### Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
  - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
  - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nespĺní,
  - c) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
    - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
    - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovedty uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okrem práv a povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve a na náhradu nákladov, oprávnených výdavkov a strát vzniknutých z dôvodov odstúpenia od Zmluvy.

7. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
- a) zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
  - b) zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v zmluve
  - c) zhotoviteľ včas nespĺní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
  - d) zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie Diela uvedeného v Harmonograme postupu prác o viac ako 7 kalendárnych dní,
  - e) zhotoviteľ je z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej objednávateľom (napr. v stavebnom denníku),
  - f) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
  - g) zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 75 % príslušného finančného objemu plnenia,
  - h) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
  - i) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
  - j) zhotoviteľ opakovane nespĺní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
  - k) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. k/ ods. 7 tohto článku, inak má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 €. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
  - l) ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela,
  - m) zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
  - n) objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.
8. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 15

dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.

9. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a **stavebným dielcom**, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

## **X.**

### **Osobitné zmluvné dojednania**

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje a je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením predmetu tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami (v zmysle bodov a/ až f/ nasl. odseku tohto článku) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zo NFP medzi Objednávateľom / Strednou odbornou školou obchodu a služieb Krupina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
2. Oprávnené osoby sú najmä:
  - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - ROP) a ním poverené osoby,
  - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly /audit/ overovania na mieste, sú oprávnené:
  - vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste;
  - požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s plnením tejto Zmluvy v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste;
  - oboznamovať sa s údajmi a dokladmi a vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
4. Zhotoviteľ je taktiež povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly,

vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5. Závazok vyplývajúci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa zhotoviteľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí podľa predmetu zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.
6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy a vykonať predmet zmluvy v záujme objednávateľa zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou starostlivosťou, plniť pokyny objednávateľa v súlade s právnymi predpismi.

## XI

### Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
  - 1.....
  - 2.. ..
  3. ....(uvedie uchádzač podľa potreby)
2. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhôtovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
5. Táto zmluva má **26 strán** a je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v štyroch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
7. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu

nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
14. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
15. Medzi zmluvnými stranami je dohodnutá tzv. „domnienka doručenia“, t. j. každá odoslaná písomnosť sa považuje za doručenu momentom odmietnutia jej prijatia adresátom, alebo uplynutím tretieho dňa od uloženia písomnosti na pošte.



16. Akékoľvek oznámenia či komunikácia podľa tejto zmluvy môžu byť doručené osobne, kuriérom, doporučenou poštou, emailom s potvrdením prijatia emailu alebo faxom na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo do rúk príslušného zástupcu pre veci technické alebo sms správou zástupcovi pre veci technické. Kontaktné údaje môžu byť zmenené jednostranným písomným oznámením, riadne doručeným príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súlade s týmto ustanovením zmluvy.
17. Akékoľvek oznámenia či komunikácie podľa tejto zmluvy budú považované za doručené druhej zmluvnej strane, ak v tejto zmluve nie je uvedená inak:
- dňom fyzického odovzdania oznámenia (komunikácie), ak je doručovanie písomnosti na adresu zmluvnej strany prostredníctvom kuriéra alebo osobne alebo
  - dňom doručenia potvrdeným poštovým podnikom, ak je oznámenie (komunikácia) zaslaná doporučenou poštou; alebo
  - dňom nasledujúcim po dni odoslania e-mailovej správy odosielateľa; alebo
  - dňom odosielania sms správy odosielateľa
  - dňom odosielania s potvrdením neporušeného doručenia z telefaxového prístroja zasielateľa, ak je oznámenie (komunikácia) doručené faxom (za podmienok, že je doručované na príslušné faxové číslo príslušnej druhej zmluvnej strany); alebo
  - v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spôsobom nebude z akéhokoľvek dôvodu úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni kedy bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú adresu druhej zmluvnej strany.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
19. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
20. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**
- Príloha č. 1: Ocenený Výkazy výmer zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní
21. **Prílohou tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú aj nasledovné Prílohy:**
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Poistná zmluva zhotoviteľa/Poistka
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky
- Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

V KRUPINE dňa: 14.07.2020

Za objednávateľa:

Stredná odborná škola  
obchodu a služieb  
M. R. Štefánika 8  
963 01 KRUPINA

.....  
[Redacted signature box]

riaditeľka školy

V Krupine dňa: 15.06.2020

Za zhotoviteľa:

**VERONY**  
Priemyselná 936/3  
963 01 Krupina

[Redacted signature box]

Príloha č. 6 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb
1.	<b>Michal Maliniak</b> J.C. Hronského 642/11, 963 01 Krupina IČO: 46252894 DIČ: 1082447553	Michal Maliniak J.C. Hronského 642/11, 963 01 Krupina 21.4.1989	Stavebné práce
2.	<b>ETEC, s.r.o.</b> A. Petrovského 2528/21, 010 01 Žilina IČO : 52597466 DIČ : 2121079565 IČ DPH : SK2121079565	Ing. Róbert Zvarka Rosina 723, 013 22 Rosina 18.06.1971	Kúrenie, zdravotechnika, vzduchotechnika

V Krupine, dňa 15.06.2020

V dňa: **KRUPINE 14.07.2020**

Zhotoviteľ:

Objednávateľ: /

**VERÓNÝ**  
Priemyselná 936/3


IČO:

JUDr. Veróny  
konateľ

Objednávateľ: /  
[Redacted Signature Box]  
[Redacted Stamp Box]

7

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :1750-Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina				Miesto: Krupina		
Objekt :01-Stavebné práce				JKSO :		
Rozpočet: 1750		Zmluva č.:		Spracoval:		
Dňa:		Odberaťel:		IČO:		
DIČ:		Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina		IČO:		
DIČ:		Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský		IČO:		
DIČ:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	83 821,72		83 821,72	6	Práce nadčas
2	PSV:	179 674,10	43 498,63	223 172,73	7	Murárske výpomocy
3	MCE:	33 955,32		33 955,32	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	297 451,14	43 498,63	340 949,77	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C				D		
NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E		
podpis:				Celkové náklady		
dátum:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	340 949,77
				22	DPH 20% z:	340 949,77
				23	DPH 0% z:	
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	409 139,72
				F		
				Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>		
dátum:						
pečiatka:						

Odberaťel:

Projektant: Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomir Lendvorský

Dodávateľ: VERÓNÝ OaS s.r.o., Oeloboditefov 933, Krupina

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : 1750-Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina

Objekt : 01-Stavebné práce

č. 1750

č. 01

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
1	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah $1,47*2+3,58*4+162,731/0,38 = 445,499$	445,499	m	1,79	797,44	20
2	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková $0,15*(1,47+3,58*2)+162,731/0,38*0,28 = 121,202$	121,202	m <sup>2</sup>	12,92	1 565,93	20
3	011	61247-3185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	121,202	m <sup>2</sup>	0,97	117,57	20
4	011	61248-1119	Poliahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	121,202	m <sup>2</sup>	4,38	530,86	20
5	014	62242-2231	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 driapaných 10-20%	520,878	m <sup>2</sup>	3,97	2 067,89	20
6	011	62246-4233	Omietka vonk. stien tenkovrstv. sádkónová základ a škrabaná 3 mm sokel $0,5*(77,23*2+16,03*2-1,41-0,9*2-3,15) = 90,080$	90,080	m <sup>2</sup>	13,30	1 198,06	20
7	011	62246-4010	Poliahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	90,080	m <sup>2</sup>	4,08	367,53	20
8	014	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak.úpravou WAP	520,878	m <sup>2</sup>	2,25	1 171,98	20
9	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy polystyrén XPS hr. izol. 120 mm - A2	90,080	m <sup>2</sup>	39,63	3 569,87	20
10	011	62599-1100	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.30 mm, sádkónová omietka - A8 strešná rímsa $0,715*(12,5*2+12,7+0,65*2)+1/2*1,105*12,5*2 = 41,698$ $0,65*(12,5*2+77,23*2+0,65*2*2) = 118,339$	160,037	m <sup>2</sup>	24,17	3 868,09	20
11	011	62599-1118	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr.120 mm, sádkónová omietka - A1 $3,23*(11,2+77,23*2-17,12*2)+3,93*(11,2+17,12*2) = 603,066$ $3,08*(3,98*2+0,85*2)-205,201+0,5*(1,41+0,9*2+3,15) = -172,268$	430,798	m <sup>2</sup>	50,88	21 919,00	20
12	011	62599-1211	Zatepl. vonk. ostien systém minerálna vlna hr.30 mm, sádkónová omietka - A3 $263,06+96,89 = 359,950$	359,950	m	19,07	6 864,25	20
13	011	62999-1270	Rohový profil AL $2*10 = 20,000$	20,000	m	1,72	34,40	20
14	011	62999-4009	Rohová lišta okenná PVC 10/10 $2,1*32*2+1,8*26*2+0,6*2+0,99*2 = 231,180$ $1,97*6+2,03*2+4*4 = 31,880$	263,060	m	2,74	720,78	20
15	011	62999-4019	Rohová lišta okenná PVC s okapničkou $1,5*44+1,2*14+0,99+0,6+1,25+0,9+3,15+3,6*2 = 96,890$	96,890	m	4,41	427,28	20
16	011	63244-1227	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 60 mm C30 liaty	25,700	m <sup>2</sup>	18,19	467,48	20
17	011	63245-6507	Cementový poter finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, pancierová podlaha, hr.70 mm	375,210	m <sup>2</sup>	22,63	8 491,00	20
18	011	63361-1111	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku	690,610	m <sup>2</sup>	1,96	1 353,60	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	2,000	kus	12,05	24,10	20
20	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	58,000	kus	24,94	1 446,52	20
21	011	64294-2941	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m2 s mont. penou	2,000	kus	62,48	124,96	20
22	011	64299-2610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	3,000	kus	14,43	43,29	20
23	011	64299-2830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou	1,000	kus	42,54	42,54	20
24	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	84,390	m	3,00	253,17	20
			$1,5*44+1,2*14+0,99+0,6 = 84.390$					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	57 467,59			57 467,59	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
25	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	726,079	m2	1,27	922,12	20
			$3,73*(11,2+77,23*2-17,12*2)+4,43*(11,2+17,12*2) = 691.496$					
			$3,58*(3,98+0,85)*2 = 34.583$					
26	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	726,079	m2	0,89	646,21	20
27	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	726,079	m2	0,61	442,91	20
28	003	94195-5003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	690,610	m2	4,13	2 852,22	20
29	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	690,610	m2	1,90	1 312,16	20
30	011	95379-1129	Frézovanie komína	19,500	kus	44,25	862,88	20
31	014	95380-2322	Montáž kominovej vložky pevnej priemer 130-200 mm, výška 5-10 m	19,500	m	40,00	780,00	20
			$6,5*3 = 19.500$					
32	013	96203-1133	Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	5,263	m2	2,95	15,53	20
			$3,58*1,47 = 5.263$					
33	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	60,137	m3	62,42	3 753,75	20
			$0,15*(115,38+58,72+61,16+40,55+26+36,5+36,9+25,7) = 60.137$					
34	013	96703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	162,731	m2	5,20	846,20	20
			$0,38*(2,1*32*2+1,8*26*2+1,5*44*2+1,2*14*2+0,6*4) = 150.480$					
			$0,38*(0,99*4+1,97*6+1,25*2+0,9*4+3,15*2+2,03*2) = 12.251$					
35	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	0,33	0,66	20
36	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	58,000	kus	0,66	38,28	20
37	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	6,000	kus	0,53	3,18	20
38	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	1,188	m2	10,10	12,00	20
			$0,6*0,99*2 = 1.188$					
39	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	162,610	m2	5,02	817,31	20
			$2,1*1,5*25+1,5*1,8*19+1,2*2,1*7+1,2*1,8*7 = 162.610$					
40	013	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	3,680	m2	12,98	47,77	20
41	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	2,500	m2	8,66	21,65	20
42	013	96806-2747	Vybúranie drev. stien plyných alebo zasklených nad 4 m2	6,395	m2	1,70	10,87	20
			$3,15*2,03 = 6.395$					
43	013	96807-2559	Vybúranie kov. vrät nad 5 m2	28,800	m2	3,13	90,14	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			3,6*4*2 = 28,800					
44	013	97908-1111	Odvoz suše a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	213,991	t	10,71	2 291,84	20
45	013	97908-1121	Odvoz suše a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 139,910	t	0,35	748,97	20
46	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu suše a vyburaných hmôt do 10 m	213,991	t	8,11	1 735,47	20
47	013	97908-2121	Vnútrost. doprava suše a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	213,991	t	0,91	194,73	20
48	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.suše na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	213,991	t	22,10	4 729,20	20
49	014	99926-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	112,260	t	28,31	3 178,08	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	<b>26 354,13</b>			<b>26 354,13</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	<b>83 821,720</b>			<b>83 821,72</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
713 - Izolácie tepelné								
50	713	71311-2213	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 15 cm vodorovne	690,610	m2	0,61	421,27	20
51	713	71311-2215	Montáž tepelnej izolácie fúkanej z minerálnych vlákien hr. do 20 cm vodorovne	690,610	m2	0,89	614,64	20
52	MAT	631 5CA406	Fúkaná minerálna izolácia 0,35*690,61 = 241.714	246,548	m3	44,16	10 887,56	20
53	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	400,910	m2	0,73	292,66	20
54	MAT	283 1B0306	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.80 mm	420,956	m2	17,17	7 227,81	20
55	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	400,910	m2	1,50	601,37	20
56	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	195,073	%	1,24	241,89	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	<b>20 287,20</b>			<b>20 287,20</b>	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
57	731	73 -	Ústredné kúrenie	1,000	súbor	76 366,14	76 366,14	20
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	<b>76 366,14</b>			<b>76 366,14</b>	
762 - Konštrukcie tesárske								
58	762	76234-1630	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms, atýk z dosiek aglomerovaných	160,370	m2	7,91	1 268,53	20
59	MAT	607 262460	Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm	168,389	m2	8,69	1 463,30	20
60	762	76234-2215	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 360 do 400 mm	997,331	m2	0,77	767,94	20
61	MAT	605 171122	Strešná latta 3x5cm SM 2 200-350cm 997,331/0,4*1,05 = 2617.994	2 617,994	m	0,27	706,86	20
62	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	997,331	m2	0,56	558,51	20
63	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 2617,994*0,03*0,05 = 3.927	3,927	m3	44,84	176,09	20
64	762	76249-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo slien	160,370	m2	0,78	125,09	20
65	762	76284-1821	Demontáž podbíjania z dosiek drevoťriesk. drevovl. sadrokart. 400,91+73,48+49,68+10,05+1,22+11,54+28,88 = 575.760 36,5+7,92+70,43 = 114.850	690,610	m2	1,58	1 091,16	20
66	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	70,625	%	3,98	281,09	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	<b>6 438,57</b>			<b>6 438,57</b>	

763 - Konštrukcie - drevostavby

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
67	763	76313-3220	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	690,610	m2	22,14	15 290,11	20	
68	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	172,100	%	6,02	1 036,04	20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				<b>16 326,15</b>			<b>16 326,15</b>		
764 - Konštrukcie klampiarske									
69	764	76417-4868	MASLEN trapézové plechy T50 hr. 1,0 mm lesklý polyester 25µ sklon do 30°	997,331	m2	21,44	21 382,78	20	
70	764	76435-2811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	175,800	m	0,73	128,33	20	
71	764	76437-2383	Oplechovanie parapetov MASLEN hliníkové lakované 1,0 mm rš. 350mm	84,390	m	15,05	1 270,07	20	
72	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	84,390	m	1,04	87,77	20	
73	764	76443-0260	Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 650	8,000	m	24,89	199,12	20	
74	764	76443-0850	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600	8,000	m	1,12	8,96	20	
75	764	76445-4802	Klomp. demont. núr odpadových kruhových d-120	80,000	m	0,77	61,60	20	
76	764	76476-2111	Odkvapový systém AL žľab pododkvapový polkruhový s hákami veľkosť 150 mm	175,800	m	31,15	5 476,17	20	
				121,5+35,3+19 = 175.800					
77	764	76477-1111	Odkvapový systém AL odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 150 mm	80,000	m	6,33	506,40	20	
78	764	76498-1014	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná 135g/m2	997,331	m2	1,56	1 555,84	20	
79	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	214,169	%	1,64	351,24	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>31 028,28</b>			<b>31 028,28</b>		
765 - Krytiny tvrdé									
80	765	76532-3819	Demontáž do siete AZC vinovky na debnenie s likvidáciou azbestu	997,331	m2	39,85	39 743,64	20	
				6,35*(77,23+0,65*2)*2 = 997.331					
81	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	304,186	%	5,13	1 560,47	20	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				<b>41 304,11</b>			<b>41 304,11</b>		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
82	767	76763-1510	Montáž okien plastových	399,960	m	9,68	3 871,61	20	
				(1,5+2,1)*2*25+(1,5+1,8)*2*19+(1,2+2,1)*2*7 = 351.600					
				(1,2+1,8)*2*7+(0,6+0,99)*2*2 = 48.360					
83	MAT	611 430720	Okná plastové podľa tabuľky výrobkov PL 1 - PL 5	163,998	m2	71,77	11 770,14	20	
84	MAT	611 9A0202	Parapeta vnútorná komórkové plastová šír.250 mm	84,390	m	12,86	1 085,26	20	
85	767	76764-1510	Montáž dverí plastových	28,280	m	9,68	273,75	20	
				(1,25+1,97)*2+(0,9+1,97)*2*2+(3,15+2,03)*2 = 28.280					
86	MAT	611 436790	Dvere plastové exter. celosklenné PL 6 - PL 8	10,630	m2	303,91	3 230,56	20	
87	767	76765-7240	Montáž vrát zdvíhacích do ocelevej zárubne, nad 13 m2	2,000	kus	258,13	516,26	20	
88	MAT	553 447810	Sekciová brána 3600x4000 zateplená, výsuvná manuálne ovládanie	2,000	kus	3 451,50	6 903,00	20	
89	767	76766-2129	Demontáž mreží pevných zváraných	28,800	m2	9,87	284,28	20	
				1,5*2,1*8+1,5*8*3 = 28.800					
90	767	76799-1310	Montáž a dodávka doplnkov - rohož čistiaca 1000x500	1,000	kus	86,40	86,40	20	
91	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	475,144	%	0,80	380,12	20	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>28 401,36</b>			<b>28 401,36</b>		
776 - Podlahy povlakové									
92	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	20,960	m	0,95	19,91	20	



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			7,41*2+3,47*2-0,8 = 20,960					
93	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo list z mäkkých plastov	20,960	m	1,75	36,68	20
94	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	25,700	m <sup>2</sup>	2,41	61,94	20
95	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	25,700	m <sup>2</sup>	6,03	154,97	20
96	MAT	284 102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	26,471	m <sup>2</sup>	8,00	211,77	20
97	MAT	284 1A9004	Profil podlahový 2,5 m	20,960	m	0,59	12,37	20
98	775	99877-6201	Présun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	4,659	%	0,35	1,63	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:	<b>499,27</b>			<b>499,27</b>	
			<b>783 - Nátery</b>					
99	783	78352-1900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné 4,4*8,24 = 36,256	36,256	m <sup>2</sup>	2,31	83,75	20
100	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastoxom Q (Bochemit QB-Inovovaná náhrada) 997,331/0,4*(0,03+0,05)*2 = 398,932	398,932	m <sup>2</sup>	3,14	1 252,65	20
			783 - Nátery spolu:	<b>1 336,40</b>			<b>1 336,40</b>	
			<b>784 - Maľby</b>					
101	784	78445-2571	Maľba zo zmesi ľakuť. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m 121,202+690,61 = 811,812	811,812	m <sup>2</sup>	1,46	1 185,25	20
			784 - Maľby spolu:	<b>1 185,25</b>			<b>1 185,25</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	<b>223 172,730</b>			<b>223 172,73</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
			M21 - 155 Elektromontáže					
102	900	21-01-	Elektromontáže	1,000	EUR	33 955,32	33 955,32	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	<b>33 955,32</b>			<b>33 955,32</b>	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>	<b>33 955,32</b>			<b>33 955,32</b>	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>340 949,77</b>			<b>340 949,77</b>	

orientačný rozpočet k PD pre stavebné povolenie  
upresníť na základe realizačnej dokumentácie zhotoviteľa a projektu statiky  
materiály upresníť na základe dohody s investorm

**Odberateľ:**  
**Projektant:** Ateliér ELPRO-Ing.Arch.Lubomír Lendvorský  
**Dodávateľ:** VERÓNÝ OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, Krupina

**Spracoval:**  
**JKSO :**  
**Dátum:**

**Stavba :**1750-Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina  
**Objekt :**01-Stavebné práce

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 467,59	0,00	57 467,59	104,67675	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 354,13	0,00	26 354,13	7,58414	155,164
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	83 821,72	0,00	83 821,72	112,26089	155,164
713 - Izolácie tepelné	2 171,83	18 115,37	20 287,20	0,01203	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	76 366,14	0,00	76 366,14	0,00000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	4 268,41	2 170,16	6 438,57	2,30308	36,064
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 326,15	0,00	16 326,15	11,96137	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	31 028,28	0,00	31 028,28	16,63593	0,796
765 - Krytiny tvrdé	41 304,11	0,00	41 304,11	0,00000	21,941
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 412,40	22 988,96	28 401,36	7,71339	0,000
776 - Podlahy povlakové	275,13	224,14	499,27	0,08114	0,026
783 - Nátery	1 336,40	0,00	1 336,40	0,13999	0,000
784 - Maľby	1 185,25	0,00	1 185,25	0,24354	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	179 674,10	43 498,63	223 172,73	39,09046	58,827
M21 - 155 Elektromontáže	33 955,32	0,00	33 955,32	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	33 955,32	0,00	33 955,32	0,00000	0,000
<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>297 675,28</b>	<b>43 498,63</b>	<b>340 949,77</b>	<b>151,35135</b>	<b>213,991</b>

## Výkaz výmer

Stavba: OBNOVA BUDOVY DIELNÍ SOŠOAS KRUPINA

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: ČERVENÁ HORA 2106, 963 01 KRUPINA

Dátum:

Objednávateľ: SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB KRUPINA

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-----------------

### Elektroinštalácia

33 955,32

#### 97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

958,00

86	K	971045804	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	200,000	0,10	20,00
85	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	1 400,000	0,67	938,00

#### 921 - Elektromontáže

19 642,76

*Poznámka:* - alebo iný TZE / alebo iný technický zrovnameľný ekvivalent/  
- rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe

210	K	210010044	Rúrka elektroinštalácia ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	150,000	1,53	229,50
211	M	3450710400	Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE	ks	150,000	1,56	234,00
46	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	ks	4,000	5,37	21,48
47	M	3450201580	Prepínač 6 - alebo iný TZE	ks	4,000	5,81	23,24
50	K	210190006/N	Montáž rozvádzača	ks	6,000	100,00	600,00
51	K	210190006/N	Demontáž exist. oceľoplechovej rozvodnice	ks	1,000	35,50	35,50
1	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	24,000	5,13	123,12
2	M	PC	A Svietidlo žiarivkové, EP, 2x54W, IP66 - alebo iný TZE	ks	24,000	27,50	660,00
3	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	64,000	5,13	328,32
4	M	PC	B Svietidlo žiarivkové, EP, 2x35W - alebo iný TZE	ks	64,000	30,78	1 969,92
5	K	210201051	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	8,000	5,13	41,04
6	M	PC	C Svietidlo žiarivkové EP, 2x20W - alebo iný TZE	ks	8,000	32,36	258,88
7	K	210201225	Zapojenie svietidla IP44, 1x svetelný zdroj, zabudovateľné so žiarivkou	ks	4,000	5,00	20,00
8	M	PC	Svietidlo exteriérové - alebo iný TZE	ks	4,000	56,99	227,96
9	K	210200132	Núdzové svietidlo nástenné, stropné, 1x8 W, núdzový režim IP 42	ks	11,000	4,30	47,30
10	M	PC	Svietidlo interierové núdzové EMERGENCY + piktogram - alebo iný TZE	ks	11,000	40,21	442,31
11	K	210201913	Montáž svietidla interierového na strop do 5 kg	ks	111,000	10,82	1 201,02
12	M	PC	Svetelné zdroje	ks	207,000	4,90	1 014,30
13	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	1,93	27,02
14	M	ESP000000264	- spínač jednopólový - (radenie: 1) - alebo iný TZE	ks	14,000	2,45	34,30
15	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY - alebo iný TZE	ks	14,000	2,39	33,46
16	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	2,21	11,05
17	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK - alebo iný TZE	ks	5,000	2,39	11,95
18	M	774405	Vypínače a zásuvky, SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY - alebo iný TZE	ks	5,000	5,15	25,75
19	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	11,000	2,21	24,31
20	M	774406	Vypínače a zásuvky, STRIED. PREP. Č. 6 - alebo iný TZE	ks	11,000	5,32	58,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
21	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE	ks	10,000	2,39	23,90
22	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P	ks	70,000	4,28	299,60
23	M	EZA000000219	-zásuvka 2P+T - alebo iný TZE	KS	70,000	7,98	558,60
24	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE	ks	70,000	2,39	167,30
25	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krízový prep.- radenie 7	ks	5,000	2,48	12,40
26	M	ESP000000268	prepínač krízový - (radenie: 7) - alebo iný TZE	KS	5,000	3,33	16,65
27	M	774451	Vypínače a zásuvky, RÁMIK JEDNODUCHÝ - alebo iný TZE	ks	5,000	2,39	11,95
28	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	6,98	1 047,00
29	M	3450907510	Krabica odbočná - alebo iný TZE	ks	150,000	4,99	748,50
30	K	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	150,000	1,12	168,00
31	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	100,000	1,20	120,00
32	M	3410300438	Krabica univerzálna - alebo iný TZE	ks	100,000	0,21	21,00
33	K	210020911	Protipožiarna upchávka,	m2	0,500	169,57	84,79
34	M	6312513000	Roháže posukované - alebo iný TZE	m2	0,500	5,00	2,50
35	K	210192722/N	Označovaci štítky pre prístroje cca	ks	300,000	0,97	291,00
36	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica v krabici	ks	1,000	21,54	21,54
37	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá - alebo iný TZE	ks	1,000	4,34	4,34
38	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna - alebo iný TZE	ks	1,000	15,56	15,56
39	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	25,000	3,98	99,50
40	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	25,000	0,38	9,50
41	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m - alebo iný TZE	ks	20,000	0,47	9,40
42	K	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	15,000	5,86	87,90
43	M	3450348300	Zásuvka 1653 - alebo iný TZE	ks	15,000	4,11	61,65
44	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	5,09	15,27
45	M	3450201330	Spínač 1 IP 44 - alebo iný TZE	ks	3,000	6,04	18,12
48	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	14,000	6,06	84,84
49	M	3450330200	Zásuvka 230V - alebo iný TZE	ks	14,000	9,16	128,24
60	K	210800220	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	110,000	0,80	88,00
61	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000	0,31	34,10
62	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	210,000	0,80	168,00
63	M	3410350085	CYKY -03x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	210,000	0,40	84,00
64	K	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	540,000	0,80	432,00
65	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	540,000	0,40	216,00
66	K	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	485,000	0,87	421,95
67	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	485,000	0,63	305,55
68	K	210800238	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	320,000	0,87	278,40
69	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	320,000	0,66	211,20
70	K	210800239	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	252,000	0,93	234,36
71	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	252,000	1,05	264,60
72	K	210800240	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	30,000	0,97	29,10
73	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,35	40,50
74	K	210800241	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	80,000	1,05	84,00
75	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	80,000	2,45	196,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
76	K	210800242	Vodič medený uložený pod omltkou CYKY 450/750 V 5x10mm <sup>2</sup>	m	40,000	1,29	51,60
77	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	3,97	158,80
78	K	210800243	Vodič medený uložený pod omltkou CYKY 450/750 V 5x16mm <sup>2</sup>	m	35,000	1,48	51,80
79	M	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	6,30	220,50
52	K	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	50,000	0,67	33,50
53	M	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	50,000	1,98	99,00
54	K	210800643	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	140,000	0,36	50,40
55	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný - alebo iný TZE	m	140,000	1,32	184,80
56	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	30,000	0,88	26,40
57	M	3452105500	G-Káblové oko CU - alebo iný TZE	ks	30,000	0,59	17,70
58	K	210100102	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm <sup>2</sup>	ks	30,000	2,61	78,30
59	M	3452109500	G-Káblové oko - alebo iný TZE	ks	30,000	0,59	17,70
80	K	210810064	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	50,000	2,21	110,50
81	M	3410350143	1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	13,30	665,00
82	K	210010082	Rúrka elektroinštalčná pancierová z PH typ 8016, uložená pevne	m	310,000	1,11	344,10
83	M	3450708300	I-Rúrka UPRM - alebo iný TZE	m	310,000	1,87	579,70
205	M	3451101500	I-Prichytka S20 bleďošedá - alebo iný TZE	ks	350,000	0,20	70,00
206	K	210011309	Osadenie polyamidovej prichytky FM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	350,000	0,98	343,00
207	M	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA cca - alebo iný TZE	ks	350,000	0,01	3,50
201	K	210020309	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm vrátane veka a	m	50,000	8,41	420,50
202	M	6001047	Mrežový žlab - alebo iný TZE	m	50,000	13,62	681,00
203	M	3141128	Závitová tyč cca - alebo iný TZE	ks	35,000	2,82	98,70
204	M	6437109	upevnenie pre mrežový žlab - alebo iný TZE	ks	100,000	1,50	150,00
208	K	210010042	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová, uložená pevne	m	130,000	1,66	215,80
209	M	3450728400	I-Trubka FXP 20-TURBO - alebo iný TZE	m	130,000	0,38	49,40

### 921 - Rozvádzač RH

1 507,92

129	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	4,000	3,61	14,44
130	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	4,000	4,55	18,20
131	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	6,000	3,61	21,66
132	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	6,000	4,30	25,80
133	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	6,39	19,17
134	M	3580760178	Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE	ks	3,000	14,78	44,34
135	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	6,39	12,78
136	M	3580760180	Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE	ks	2,000	17,27	34,54
137	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,39	6,39
138	M	3580760184	Istič LPN-63B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	6,25	6,25
139	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,39	6,39
140	M	3580760181	Istič LPN-32B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	23,42	23,42
141	K	210120407	Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	5,97	5,97
142	M	3580760284	Istič LST-80B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	106,38	106,38
143	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	5,97	11,94
144	M	3580760361	Prúdový chránič CFI-80-4-030AC - alebo iný TZE	ks	2,000	98,86	197,72
145	K	210120501	Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A	ks	1,000	285,53	285,53
146	M	3582200400	Istič BC160NT305-V0001 - alebo iný TZE	ks	1,000	248,95	248,95
147	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,94	6,94
148	M	38361	Svodič bleskových prúdů typ 1 + typ 2 - doplnenie do RH - alebo iný TZE	ks	1,000	189,00	189,00
149	K	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 20 A	ks	1,000	5,51	5,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
150	M	3580760470	Instalačný stýkač RS1-20-20-A230 - alebo iný TZE	ks	1,000	19,60	19,60
151	M	44460	RZB-N-5S120 Nástenná rozvodnicová + zbernice - alebo iný TZE	ks	1,000	197,00	197,00

### 921 - Rozvádzač RS1

956,65

152	K	210120404	Spínač trojpólový	ks	1,000	13,35	13,35
153	M	42335	MSO-40-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	1,000	29,78	29,78
154	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	19,80	39,60
155	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	2,000	4,55	9,10
156	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	8,000	19,80	158,40
157	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	8,000	4,30	34,40
158	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	21,28	85,12
159	M	3580760178	Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE	ks	4,000	14,78	59,12
160	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	104,09	312,27
161	M	3580760361	Prúdový chránič UP1-8U-4-U3UAC - alebo iný TZE	ks	3,000	51,52	154,56
162	M	42602	RZA-Z-4S56 Zapuštěná rozvodnicová + pripojnice - alebo iný TZE	ks	1,000	60,95	60,95

### 921 - Rozvádzač RS3

1 091,07

163	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	19,80	39,60
164	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	2,000	4,55	9,10
165	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	10,000	19,80	198,00
166	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	10,000	4,30	43,00
167	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	21,28	127,68
168	M	3580760178	Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE	ks	6,000	14,78	88,68
169	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	3,000	104,09	312,27
170	M	3580760361	Prúdový chránič UP1-8U-4-U3UAC - alebo iný TZE	ks	3,000	51,52	154,56
171	K	210120404	Spínač trojpólový	ks	1,000	13,35	13,35
172	M	42335	MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	1,000	43,88	43,88
173	M	42602	RZA-Z-4S56 Zapuštěná rozvodnicová + pripojnice - alebo iný TZE	ks	1,000	60,95	60,95

### 921 - Skriňa ovládania SO

307,77

174	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	21,28	127,68
175	M	42327	MSO-20-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	6,000	27,15	162,90
176	M	40556	RZG-Z-1518 Zapuštěná rozvodnicová skriňa - alebo iný TZE	ks	1,000	17,19	17,19

### 921 - Rozvádzač RS4

2 226,72

177	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000	19,80	99,00
178	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	5,000	4,55	22,75
179	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	15,000	19,80	297,00
180	M	3580760012	Istič LPN-16B-1 - alebo iný TZE	ks	15,000	4,30	64,50
181	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	8,000	21,28	170,24
182	M	3580760178	Istič LPN-16B-3 - alebo iný TZE	ks	8,000	14,78	118,24
183	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	8,000	104,09	832,72
184	M	3580760361	Prúdový chránič UP1-8U-4-U3UAC - alebo iný TZE	ks	8,000	51,52	412,16
185	K	210120404	Spínač trojpólový	ks	1,000	13,35	13,35
186	M	42335	MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	1,000	43,88	43,88
187	M	44452	RZB-Z-4S96 Zapuštěná rozvodnicová skriňa - alebo iný TZE	ks	1,000	152,88	152,88

### 921 - Rozvádzač RK

600,45

188	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	19,80	19,80
189	M	3580760010	Istič LPN-10B-1 - alebo iný TZE	ks	1,000	4,55	4,55
190	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	21,28	42,56
191	M	3580760180	Istič LPN-25B-3 - alebo iný TZE	ks	2,000	17,27	34,54
192	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	21,28	21,28
193	M	3580760183	Istič LPN-50B-3 - alebo iný TZE	ks	1,000	48,73	48,73
194	K	210120421	Zvodiče prepätia triedy C	ks	1,000	133,36	133,36
195	M	40861	SVC-350-4-MZ Svodič prepätí typ 2 - alebo iný TZE	ks	1,000	108,42	108,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
196	K	210130103	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	27,18	27,18
197	M	3410360660	Stýkač inštalačný 63A 2N/O cievka 230V - alebo iný TZE	ks	1,000	69,62	69,62
198	M	40582	RZG-N-2540 Nástenná rozvodnicová - alebo iný TZE	ks	1,000	33,18	33,18
199	K	210120404	Spínač trojpólový	ks	1,000	13,35	13,35
200	M	42335	MSO-80-3 Spínač MSO - alebo iný TZE	ks	1,000	43,88	43,88

### 921 - Bleskozvod

4 855,78

Poznámka: - alebo iný TZE / alebo iný technický zrovnameňný ekvivalent / - rozpočet je predbežný, vypracovaný na základe

87	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	220,000	2,36	519,20
88	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	88,000	1,25	110,00
					220*0,4	88,000	
89	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	60,000	18,73	1 123,80
90	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32 - alebo iný TZE	m	60,000	1,56	93,60
91	M	3451101900	Príchytka - alebo iný TZE	ks	120,000	1,80	216,00
92	M	3544224100	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 - alebo iný TZE	kg	24,000	1,25	30,00
					60*0,4	24,000	
93	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	ks	110,000	1,36	149,60
94	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 - alebo iný TZE	kg	110,000	1,25	137,50
95	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13,000	0,50	6,50
96	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál - alebo iný TZE	ks	13,000	0,48	6,24
97	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu	ks	120,000	1,13	135,60
98	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná - alebo iný TZE	ks	120,000	1,21	145,20
99	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP	ks	5,000	4,98	24,90
100	M	3544215600	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP - alebo iný TZE	ks	5,000	9,50	47,50
101	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	10,000	1,79	17,90
102	M	3544215700	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný - alebo iný TZE	ks	10,000	1,04	10,40
103	K	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	5,000	1,65	8,25
104	M	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	5,000	1,65	8,25
105	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	18,000	1,62	29,16
106	M	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	18,000	1,64	29,52
107	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000	1,22	12,20
108	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	10,000	0,94	9,40
109	K	210220242	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	5,000	0,60	3,00
110	M	3544219450	Svorka rozpojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 - alebo iný TZE	ks	5,000	1,00	5,00
111	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	40,000	0,42	16,80
112	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s - alebo iný TZE	ks	40,000	0,43	17,20
113	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	13,000	1,22	15,86
114	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	13,000	0,88	11,44
115	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	13,000	1,25	16,25
116	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie - alebo iný TZE	ks	13,000	1,00	13,00
117	K	210220250	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	150,000	0,43	64,50
118	M	3544220800	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A - alebo iný TZE	ks	150,000	0,41	61,50
119	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	18,000	14,23	256,14
120	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m - alebo iný TZE	ks	18,000	15,64	281,52
121	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	13,000	35,47	461,11
122	M	2462167500	Emal syntetický vonkajší - alebo iný TZE - alebo iný TZE	kg	0,013	5,70	0,07
					13*0,001	0,013	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
123	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm - upresniť pri montáži	ks	13,000	16,39	213,07
124	M	3410300339	Krabica do zateplenia s viekom PC ABS HF hĺbka 85-140mm KUZ-V KB - upresniť pri montáži - alebo iný TZE	ks	13,000	18,20	236,60
125	K	210011312	Osadenie polyamidovej prichytky HM 12 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	240,000	1,28	307,20
126	M	2830437500	Hmoždinka - alebo iný TZE	ks	240,000	0,02	4,80

**946 - Zemné práce pri externých montážach**

**808,20**

127	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	60,000	11,09	665,40
128	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	60,000	2,38	142,80

**950 - Revízia elektrických zariadení**

**1 000,00**

84	K	Odhad	Komplexne a predkomplexne skúky, merania, revízna správa	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------



# rozpočet: VYKUROVANIE

Stavba :Obnova budovy dielni SOŠaS Krupina

Miesto: Červená hora 2106, 963 01 Krupina

Investor: SOŠ Obchodu a služieb Krupina

Popis	Jedn.	Množ.	Jedn.cena	Celkom
Kotel na pelety Ponast KP 62S	ks	1	10030,00	10030,00
Montáž kotla	ks	1	4425,00	4425,00
Demontáž jestvujúceho kotla	ks	1	885,00	885,00
Zásobník na pelety objem 1000 litrov	ks	1	442,50	442,50
Šnekový podávač paliva PI 1200mm	ks	1	350,46	350,46
Dymovod priemer 160mm	m	2,5	86,73	216,83
Akumulačná nádoba Stiebel Eltron SPB 1000E objem 1000 litrov	ks	1	1229,42	1229,42
Montáž akumulačnej nádoby	ks	1	265,50	265,50
Izolácia WDH 1000 SBP	ks	1	573,04	573,04
Príruba s ohrievacím telesom FCR 28/270 27kW	ks	1	736,03	736,03
Tepelné čerpadlo vzduch-voda Stiebel Eltron WPL 47 ASR	ks	2	17611,50	35223,00
Montáž tepelných čerpadiel	ks	2	442,50	885,00
Regulácia WPMS 3	ks	1	393,83	393,83
Reléový montážny set WPM-RBS	ks	1	728,65	728,65
Obehové čerpadlo UP 30/1-8 PCV	ks	1	410,05	410,05
Zmäkčovač vody HZEA	ks	1	76,91	76,91
Tlaková expanzná nádoba Reflex NG140/3 objem 140 litrov	ks	1	221,25	221,25
Gulový kohút so zaistením Reflex MK 1"	ks	1	46,02	46,02
Obehové čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 vr. montáže	ks	1	198,24	198,24
Obehové čerpadlo Grundfos Magna1 32-60 vr. Montáže	ks	1	550,47	550,47
Trojcestný zmiešavací ventil ESBE typ VRG 131 DN25 Kvs=10m3/h	ks	1	45,67	45,67
Servopohon ESBE typ ARA 641	ks	1	117,88	117,88
Termostarický ventil ESBE VTC511 55°C DN32	ks	1	87,08	87,08
Gulový kohút DN50	ks	9	20,74	186,66
Zpätná klapka DN50	ks	3	13,66	40,98
Filter DN50	ks	1	6,81	6,81
Poistný ventil D15 3 bar	ks	2	4,86	9,72
Poistný ventil DN20 3 bar	ks	1	5,92	5,92
Termostatický ventil Herz TS-90 DN15	ks	53	9,92	525,76
Termostatická hlavica Herz o.č. 1 9230 06	ks	53	11,89	630,17
Spiatočkový ventil Herz RL-5 DN15	ks	53	8,05	426,65
Montáž armatúr	ks	123	3,98	489,54
Ocelové závitové potrubie DN15 vrátane uložania a montáže	m	300	1,58	474,00
Ocelové závitové potrubie DN20 vrátane uložania a montáže	m	40	1,93	77,20
Ocelové závitové potrubie DN25 vrátane uložania a montáže	m	90	2,71	243,90
Ocelové závitové potrubie DN32 vrátane uložania a montáže	m	110	3,41	375,10
Ocelové závitové potrubie DN40 vrátane uložania a montáže	m	50	4,28	214,00
Ocelové závitové potrubie DN50 vrátane uložania a montáže	m	60	6,20	372,00
Tlaková skúška potrubia	m	650	1,77	1150,50
Demontáž jestvujúcich rozvodov	m	610	0,89	542,90
Axiálny kompenzátor Iwka 7110000 DN32/PN10/±20	ks	2	134,52	269,04
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x28	m	16	1,31	20,96
Tepelná izolácia Tubolit DG hr.20mm 20x54	m	30	2,47	74,10
Montáž tepelnej izolácie vr. lepidla	m	46	0,89	40,94
Radiátor Korad P90 22K600/800	ks	6	80,75	484,56
22K600/900	ks	2	87,76	175,52
22K600/1000	ks	6	94,73	568,38
22K600/1200	ks	10	108,70	1087,00
33K600/900	ks	1	134,64	134,64
33K600/1000	ks	10	145,48	1454,80
33K600/1100	ks	9	156,31	1406,79
33K600/1200	ks	9	167,16	1504,44

Dzžiaky radiátorov	ks	106	0,89	94,34
Montáž radiátorov	ks	53	8,85	469,05
Demontáž jestvujúcich radiátorov	ks	51	4,43	225,93
Nátery potrubia základný	m	650	0,71	461,50
Nátery potrubia dvojnásobný s 1xemailovaním	m	604	2,04	1232,16
Protidažďová žalúzia IMOS PZAL 315x200	ks	1	44,25	44,25
Protidažďová žalúzia IMOS PZAL 450x250	ks	1	70,80	70,80
Montáž protidažďových žalúzií	ks	2	17,70	35,40
Tlaková a vykurovací skúška	NH	72	17,70	1274,40
Murárska výpomoc	%	3	442,50	1327,50

**SPOLU BEZ DPH**

**76 366,14 €**

## Časový a vecný harmonogram prác

Stavba : 1750 -- Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina

Odberateľ: SOŠOaS Krupina

Dodávateľ: VERÓNY OaS s.r.o., Osloboditeľov 933, 963 01 Krupina

Dátum: 14.06.2019

	cena bez DPH	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac
Preberanie staveniska	XXXXXXXXXX			
01 - Stavebné práce				
Stavebné práce HSV				
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	57 467,59 €	37 200,00 €	20 267,59 €	
9 - Ostatné konštrukcie a práce	26 354,13 €	12 500,00 €	8 554,13 €	5 300,00 €
HSV spolu	83 821,72 €	49 700,00 €	28 821,72 €	5 300,00 €
Práce a dodávky PSV				
713 - Izolácie tepelné	20 287,20 €	8 000,00 €	7 287,00 €	5 000,20 €
73 - Ústredné vykurovanie	76 366,14 €	25 066,14 €	45 000,00 €	6 300,00 €
762 - Konštrukcie tesárske	6 438,57 €	1 100,00 €	5 038,57 €	300,00 €
763 - Konštrukcie drevostavby	16 326,15 €	10 290,11 €	4 986,04 €	1 050,00 €
764 - Konštrukcie klampiarske	31 028,28 €	2 000,00 €	21 000,00 €	8 028,28 €
765 - Krytiny tvrdé	41 304,11 €	39 704,11 €	1 600,00 €	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	28 401,36 €	300,00 €	21 001,36 €	7 100,00 €
776 - Podlahy povlakové	499,27 €	100,00 €	399,27 €	
783 - Nátery	1 336,40 €	250,00 €	1 086,40 €	
784 - Maľby	1 185,25 €		650,00 €	535,25 €
PSV spolu	223 172,73 €	86 810,36 €	108 048,64 €	28 313,73 €
spolu:	306 994,45 €	136 510,36 €	136 870,36 €	33 613,73 €
Elektroinštalácia				
21-M - Elektromontáže	33 955,32 €	9 000,00 €	14 900,00 €	10 055,32 €
spolu:	33 955,32 €	9 000,00 €	14 900,00 €	10 055,32 €
Odvzdanie staveniska				XXXXXXXXXX
<b>Celkom za dielo spolu bez DPH:</b>	<b>340 949,77 €</b>	<b>145 510,36 €</b>	<b>151 770,36 €</b>	<b>43 669,05 €</b>

Podpísať: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

Dňa: 14.06.2019



VERÓNY OaS s. r. o.  
Osloboditeľov 933  
963 01 Krupina  
IČO: 47 210 631

**POISTNÝ CERTIFIKÁT**

**Poistná zmluva:** 4619014188

**Poist'ovateľ:** KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava  
IČO: 00 585 441

**Poistený:** VERÓNY OaS s.r.o.  
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina  
IČO: 47 210 621

**Predmet poistenia:** Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

**Poistné riziká:** Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo proti vecným škodám  
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, vadne  
vykonanou prácou


**Územný rozsah:** SR

**Poistná suma:** 1.000.000,00 EUR

**Spoluúčasť:** 50,00 EUR

**Účinnosť zmluvy:** Poistná zmluva č. 4619014188 je uzatvorená na dobu neurčitú, a to od  
16.06.2020 do neurčita.

V Nitre, dňa: 15.06.2020



VIENNA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Právnická osoba

Právnická osoba

Právnická osoba

KOOP

Vienna Insurance Group

Vystavil: Lukáš Gyurian  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Tel.: +421 917 552 066  
E-mail: gyurian@koop.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb  
M. R. Štefánika 8  
963 01 Krupina  
IČO: 00 159 352

Bratislava  
15.06.2020

**Záruka č. 964/CC/19-BG9**

Spoločnosť VERÓNY OaS s.r.o., so sídlom: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 210 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 24536/S (ďalej „Príkazca“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Stredná odborná škola obchodu a služieb, so sídlom: M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, IČO: 00 159 352 (ďalej „Beneficiant“) Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva 1“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Rekonštrukcia dielni autoservis SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 16.649,- bez DPH (ďalej „Dielo 1“) a Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva 2“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Obnova budovy dielni SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 340.949,77 bez DPH (ďalej „Dielo 2“) a Zmluvu o dielo (ďalej „Zmluva 3“ a ďalej spoločne pre Zmluvu 1 a Zmluvu 2 a Zmluvu 3 len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia zákazky: „Prístavba a obnova cukrárenskej dielne SOŠOaS Krupina“ v celkovej výške EUR 250.988,09 bez DPH (ďalej „Dielo 3“ a ďalej spoločne pre Dielo 1 a Dielo 2 a Dielo 3 len „Dielo“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy a splnenie povinnosti odstrániť Beneficiantom uplatnené vady na Diele počas záručnej doby podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „Banka“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficianta Záruku  
maximálne do výšky Záručnej sumy:

**60.858,69 EUR**

slovom: šesťdesiatšesť osemsto päťdesiatosem 69/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficianta súhrmne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficianta. Obsahom písomnej výzvy Beneficianta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficianta, že:

- (i) Príkazca si nespĺnil svoje záväzky voči Beneficiantovi zo Zmluvy 1 a/alebo Zmluvy 2 a/alebo Zmluvy 3 spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu a/alebo
- (ii) Príkazca si nespĺnil svoju povinnosť odstrániť Beneficiantom uplatnené vady na Diele 1 a/alebo Diele 2 a/alebo Diele 3 počas záručnej doby v súlade s podmienkami Zmluvy 1 a/alebo Zmluvy 2 a/alebo Zmluvy 3, spolu so špecifikáciou neodstránených vad (ďalej „Výzva“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficianta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:  
Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok  
Tomášikova 48,  
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

**Záruka je platná dňom jej vystavenia do 2.1.2026.**

Platnosť Záruky môže byť predĺžená a výška Záručnej sumy môže byť zmenená za predpokladu, že Prikazca požiada Banku o takúto zmenu Záruky v lehote do platnosti Záruky.

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „Vyhlásenie“).


Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené Banke prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) predložené Banke v listinnej podobe s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.


Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

**Slovenská sporiteľňa, a. s.**



Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok

Slovenská sporiteľňa  
Tomášikova  
832 37 Bratislava  
121



Martina Kupcova  
Produktový špecialista  
Obchodné financovanie  
a financovanie pohľadávok