

Objednávateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8
963 01 KrupinaIČO: 00159352
DIČ: 2021152287
IČ DPH:
Dátum vystavenia: 19.06.2019
Bankové spojenie:

Dodávateľ:

Ing. Igor Kokavec - K.ING

Dúbravská cesta 1046/38
99001 Veľký KrtíšIČO: 37269305
DIČ:
IČ DPH:

Objednávame si u Vás:

výkon činností stavebného dozoru počas realizácie a po dokončení stavby "Obnova budovy školských dielní SOŠOaS Krupina" v rámci projektu "Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina". Objednávka je realizovaná v rámci projektu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy č. IROP-PO2-SC223-2016-14, číslo zmluvy IROP-Z-302021K462-223-14. Kód projektu: ITMS2014+ 302021K462.

Výkon činnosti počas realizácie stavby:

- " Výkon činnosti stavebného dozoru
- " Zabezpečenie začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe
- " Organizačné zabezpečenie povinností investora (mandanta) pri individuálnych skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach
- " Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom (mandantom) vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí
- " Zabezpečenie odstránenia zjavných väd a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti

Výkon činností po dokončení stavby:

- " Zabezpečenie záväzných stanovísk dotknutých orgánov ku kolaudovanej stavbe
- " Organizačné zabezpečenie kolaudačného konania a vydania kolaudačného rozhodnutia, zastupovanie stavebníka v rámci kolaudačného konania
- " Spolupráca mandatára s mandantom spočíva v spolupráci s povereným pracovníkom investora uvedeným v stavebnom denníku, t.j. technickým dozomom.
- " Vykonávanie fotodokumentácie z celého priebehu stavebných prác predmetu zákazky.

Požadovaný termín a miesto dodania :

105 dní (maximálne do 09/2020 od dátumu začatia realizácie stavebných prác)

Miesto stavby:

Časť 1 - Červená Hora 1657, 963 01 Krupina

Časť 2 - Červená Hora 1657, 963 01 Krupina

Časť 3 - Cukrárska dielňa, Osloboditeľov 1746, 963 01 Krupina

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo MJ	Cena za MJ	Celková cena	Termín dodávky
1	Výkon stavebného dozoru	1,00 ks	7 800,00	7 800,00	30/09/2020

Spolu: [EUR]

7 800,00

Táto objednávka nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: - zverejnenie objednávky v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka - preukázateľné schválenie postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (IROP), ak sa takéto schválenie vyžaduje.



Výsledná suma je uvedená vrátane DPH.

Vyhotožil: Aľžbeta Galčeková

Telefón:

E-mail:

Fax:



Strana 1 z 2

© Asseco Solutions

Mgr. Anna Borbuliaková
Hoditeľka školy

Prevzal: