

# Zmluva o dielo

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## I. Zmluvné strany

<b>Obchodné meno, názov:</b>	<b>Stredná odborná škola obchodu a služieb</b>
Sídlo:	M. R. Štefánika 8, 963 01 KRUPINA
Štatutárny zástupca:	Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka
IČO:	00159352
DIČ:	2021152287
IČ DPH:	-
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica ,
Číslo účtu/ IBAN:	7000393221/8180, IBAN:SK03 81800000007000393221

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Obchodné meno, názov:</b>	<b>Ing. Miroslava Kudlíková</b>
Sídlo:	Janova Lehota 29, 966 24 Janova Lehota
Zastúpený:	Ing. Miroslava Kudlíková
IČO:	40 24 00 88
DIČ:	103 55 122 36
IČ DPH:	neplátca
Bankové spojenie:	slovenská sporiteľňa
Číslo účtu/ IBAN:	0403 955 864 / 0900
e-mail:	<a href="mailto:kudlikovamiroslava@gmail.com">kudlikovamiroslava@gmail.com</a>
tel:	+421 0910 956 076

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tomto znení zmluvy, ktorá vyplýva z výsledkov zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## II. Predmet zmluvy

**2.1.** Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná zriaďovateľom objednávateľa – Banskobystrickým samosprávnym krajom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná rekonštrukciu sociálnych zariadení v objekte dielni odborného výcviku Starý trakt, Červená Hora č. 1657 v Krupine. Kópia cenovej ponuky zo dňa 26. 11. 2015 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha č. 1).

**2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich realizáciu dohodnutú cenu.

**2.3.** Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu vykonávania diela bude objednávateľ požadovať zmeny vo vykonaní diela, zhotoviteľ sa zaväzuje, že navrhované zmeny prerokuje s objednávateľom

bez odkladne a pokiaľ je navrhovaná zmena realizovateľná, neohrozí bezpečnosť zhotovovaného diela, vykoná zmeny tak, aby nedošlo k predĺženiu lehoty vykonania diela. V prípade, že navrhovaná zmena bude mať vplyv na zmenu ceny, prípadne na zmenu lehôt, zmeny sa dohodnú v písomnom dodatku ku zmluve.

### **III. Práva a povinnosti zmluvných strán**

#### **3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:**

- pri realizácii prác dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, s odpadmi bude nakladať v zmysle platných právnych predpisov ,
- zodpovedá za škody na stavbe spôsobené výkonom jeho prác
- dodržiavať predpisy BOZP, ochrany osôb na stavenisku, predpisy požiarnej ochrany,
- rešpektovať prevádzkové predpisy objednávateľa
- zhotoviteľ si je vedomý, že práce sa budú realizovať za obvyklej prevádzky objektu
- určiť si stavbyvedúceho, ktorý koordinuje, organizuje resp. zabezpečuje vykonávanie prác súvisiacich so zhotovením diela a viesť stavebný denník

#### **3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:**

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie prác v zmysle zmluvy a sprístupniť stavenisko zhotoviteľovi v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod., prípadne v inom čase na základe vzájomnej dohody.
- zabezpečiť si všetky potrebné dokumenty a povolenia k realizácii stavby, ak táto potreba počas realizácie diela vznikne,
- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez nároku na odplatu pripojenie do elektrickej siete, poskytne prístup k toaletám a vode, poskytne prezliekareň a uzamykateľnú miestnosť v objekte pre prípadné potreby uskladnenia materiálu a náradia počas realizácie diela.
- zabezpečiť včasnú úhradu faktúr,
- prevziať dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- vykonávať technický dozor stavby za objednávateľa, určiť zodpovednú osobu na jeho vykonávanie

### **IV. Čas plnenia**

**4.1.** Realizácia predmetu zmluvy sa začne odovzdaním staveniska najneskôr do 3 dní od podpísania zmluvy

**4.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 15.12.2015, v prípade, že sa posunie odovzdanie staveniska, posunie sa odovzdanie diela o rovnaký čas.

**4.3.** Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutej lehote bez závad a nedorobkov tak, aby sa mohlo začať preberacie konanie a objednávateľ prevezme dielo za podmienky, že dielo nemá žiadne vady a nedorobky.

### **V. Cena**

**5.1.** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Zb. v znení neskorších predpisov:

vo výške 10,000,-- € bez DPH, slovom: Desaťtisíc euro

DPH 20% predstavuje sumu 0,00. €, slovom: nula euro

Cena diela vrátane DPH predstavuje sumu vo výške 10 000,--. €, slovom: desaťtisíc euro

**5.2.** Dohodnutá cena je bližšie štruktúrovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve .

5.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy vrátane vybudovania staveniska, nákladov na likvidáciu odpadov, vypratania a vyčistenia staveniska.

5.4. Prípadné práce navyše, ktoré by mali vplyv na cenu, budú ocenené na základe vzájomnej dohody v zmluvne uzatvorenom dodatku k tejto zmluve.

## **VI. Platobné a fakturačné podmienky**

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že financovanie predmetu zmluvy má zabezpečené.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe vykonávania úhrady za plnenie predmetu zmluvy formou fakturácie v prospech účtu zhotoviteľa. Faktúru môže zhotoviteľ vystaviť až po úplnom dokončení a odovzdaní diela.

6.3. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej prevzatia objednávateľom.

6.4. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade má objednávateľ právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie.

## **VII. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady**

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /chyby diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

## **VIII. Osobitné ustanovenia**

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môžu odstúpiť len v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou

8.2. podstatným porušením sa rozumie:

- ak zhotoviteľ nezačne so stavebnými prácami v dohodnutom termíne,
- ak zhotoviteľ nedodrží požadovanú kvalitu
- ak zhotoviteľ mešká s ukončením diela viac ako 30 dní
- Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa tejto zmluvy a mešká s úhradou faktúry viac ako 30 dní

## **IX. Záverečné ustanovenia**

9.1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán.

9.2. Skutočnosti, ktoré nie sú písomne upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: č. 1 - Rozpočet


9.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení a jeden rovnopis bude zaslaný na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Oddelenie verejného obstarávania.


9.5. Zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a na dôkaz toho ju podpisujú.

9.6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 15. 12. 2015. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho kraja.


V Krupine, dňa 2. 12. 2015

V Janovej Lehote, dňa...3. 12. .... 2015.



  
.....  
za objednávateľa  
Mgr. Anna Borbuliaková  
riaditeľka školy

Ing. Miroslava KUDLÍKOVÁ  
Janova Lehota 29  
983 24 JANOVA LEHOTA  
IČO: 40240088  
DIČ: 1035512236

  
.....  
za zhotoviteľa  
Ing. Miroslava Kudlíková

# KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	<b>Krupina-SOŠ Soc. zariadenia</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.11.2015	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	168,67	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	1 239,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	4 340,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 130,57	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	111,60				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	9,82				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 000,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 10 000,00
Dátum a podpis 2.12.2015	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>10 000,00</b>
Dátum a podpis 3.12.2015	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
	<b>Ing. Miroslava KUDLÍKOVÁ</b> Janova Lehota 29 966 24 JANOVA LEHOTA IČO: 40240088 DIČ: 1036512236	26 Dodávky objednávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Krupina-SOŠ Soc. zariadenia

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 26.11.2015

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>168,665</b>	<b>1 239,120</b>	<b>1 407,785</b>	<b>6,787</b>	<b>9,149</b>
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	448,925	448,925	5,284	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	168,665	403,492	572,157	0,588	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	340,092	340,092	0,914	9,149
99	Presun hmôt HSV	0,000	46,611	46,611	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 340,232</b>	<b>4 130,566</b>	<b>8 470,798</b>	<b>7,568</b>	<b>0,196</b>
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000	126,258	126,258	0,114	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,000	139,709	139,709	0,020	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	1 472,166	1 243,783	2 715,949	0,402	0,196
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,000	335,000	335,000	0,023	0,000
766	Konštrukcie stolárske	455,091	45,360	500,451	0,131	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	974,680	191,579	1 166,259	0,267	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	442,127	254,709	696,836	0,843	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	996,168	1 478,733	2 474,901	5,750	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	315,435	315,435	0,018	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,000</b>	<b>9,820</b>	<b>121,420</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,000	9,820	121,420	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>4 508,897</b>	<b>5 379,506</b>	<b>10 000,003</b>	<b>14,354</b>	<b>9,345</b>